Riepilogo GARE PROGETTO C.A.S.E.

Importo lavori o

Data

% di

importo

Codice Gare espletate Importo totale lotto Oneri sicurezza fornitura aggiudicazione Aggiudicataria Importo aggiudicato ribasso ribasso
Esecuzione dei getti, la posa del ferro d
armatura, la puntellazione e la CONSORZIO EDILE
) . . . C.M. GRUPPO
casseratura per la realizzazione piastre irj BISON
1G cemento armato — LOTTO 1G 15.078.609,00 97.500,00 14.981.109,00) 01/06/09 13.243.300,36] 12,25%| 1.835.308,64
Esecuzione dei getti, la posa del ferro d
armatura, la puntellazione e la ZOPPOLI| &
casseratura per la realizzazione piastre in PULCHER S.p.A.
7G cemento armato — LOTTO 7G 13.686.737,40 88.500,00 13.598.237,40)  01/06/09 12.354.109,77| 9,80%| 1.332.627,63
Esecuzione dei getti, la posa del ferro di
armatura, la puntellazpne e. la . . SACAIM Sp.A.
casseratura per la realizzazione piastre irf
2G cemento armato — LOTTO 2G 3.015.721,80 19.500,00 2.996.221,80] 01/06/09 2.551.007,80] 15,51% 464.714,00
Fornitura di calcestruzzo reso in opera. 1
CLS lotto 9.000.000,00 9.000.000,00 8.280.000,00 8,00% 720.000,00
Fornitura di calcestruzzo reso in opera. 2 COLABETON
CLS lotto 4.500.000,00 4.500.000,00 S.p.A. 4.126.500,00 8,30% 373.500,00
Fornitura di calcestruzzo reso in opera. 3
CLS lotto 4.500.000,00 4.500.000,00[  29/05/09 4.104.000,00 8,80% 396.000,00
B450 C (D.M. 14/01/08), ferro
d’armatura, compresa I'armatura ordinari LA VENETA RETI
necessaria e gli elementi distanziatori e d s.r.l.
RETE  |chiusura. 12.870.000,00] 12.870.000,00]  29/05/09 12.714.000,00 1,21% 156.000,00
Forniturgg posa di pilgstri in acgiaio, RTI EDIMO
completi di .elem.ent.l di connesspne allq METALLO SPA E
soletta e dei capitelli per I'appoggio degli TADDE| SPA
PILASTRI |isolatori antisismici. Lotto 1 20.384.700,00 50.000,00 20.334.700,00[ 02/06/09 19.303.440,00 5,32%| 1.081.260,00
Fornitura e posa di pilastri in acciaio,
completi di elementi di connessione alla CORDIOLI&C.
soletta e dei capitelli per I'appoggio degli S.p.A.
PILASTRI |isolatori antisismici. Lotto 2 20.384.700,00 50.000,00 20.334.700,00[  02/06/09 18.390.000,00] 9,81%| 1.994.700,00
Totale gare espletate
103.420.468,2C 305.500,00 103.114.968,2C 95.066.357,93 8,78%| 6.518.801,63
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